

УТВЕРЖДАЮ  
 ОАО "СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"  
 И.О. ДИРЕКТОРА

С.Л.Тупица

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 034-20 ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ С КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ КУЗНЕЧНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА ПО УЛ.ДОЛГОБРОДСКОЙ, 18 (ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ). ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЯ СВАРОЧНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ФАСАДА В ОСЯХ 19-3 ЗДАНИЯ КУЗНЕЧНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА.

**Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов**

Дата составления сметной документации (в ценах) на 1 Августа 2020  
 Дата начала строительства Август 2021  
 Нормативный срок строительства, мес 2  
 Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, руб. 252 988,58  
 в том числе оборудование  
 затраты заказчика, не подлежащие индексации (из главы 1)  
 средства на ПИР, экспертизу  
 Итого по сводному сметному расчету для индексации, руб. 252 988,58  
 Ежемесячный прогнозный индекс

год	индекс
Август 2020 г.	1,0067
Сентябрь 2020 г.	1,0067
Октябрь 2020 г.	1,0067
Ноябрь 2020 г.	1,0067
Декабрь 2020 г.	1,0067
Январь 2021 г.	1,0053
Февраль 2021 г.	1,0053
Март 2021 г.	1,0053
Апрель 2021 г.	1,0053
Май 2021 г.	1,0073
Июнь 2021 г.	1,0073
Июль 2021 г.	1,0073
Август 2021 г.	1,0073

Итого на дату начала строительства, руб. 273 050,58  
 252 988,58\*1.0793  
 \*1.0793

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, руб. 20 062,00  
 (273 050,58 - 252 988,58)  
 в том числе оборудование 0 (0 -)

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, руб.	Коеф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, руб.
1	2	3	4	5	6
сентябрь 2021г.	50	136525,29	1,0073	996,63	137521,92
октябрь 2021г.	50	136525,29	1,0073	996,63	137521,92
<b>Итого</b>		<b>273050,58</b>		<b>1993,26</b>	<b>275043,84</b>

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, руб. 22 055,26  
 (20062,00 + 1993,26) 22055,25  
 Итого по сводному сметному расчету, руб. 275043,84 295105,83  
 (252988,58 + 22055,26)

РАЗРАБОТАЛ : НАЧАЛЬНИК ОКС  А.С.ЛОСЬ